



ПРОТОКОЛ

№ 5/11.06.2015 г.

за разглеждане и анализ на техническите предложения

1. На 11.06.2015 г. от 10:00 ч. в кабинет №1.330 на Русенски университет, в изпълнение на **Решение № 1/03.04.2015 година**, комисия за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет **„Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра**», назначена със Заповед на Ректора №1109/21.05.2015 проведе закрито заседание за разглеждане и анализ на техническите предложения на допуснатите участници.

Поради настъпили обективни причини председателят на комисията адв. Ралица Костова Барашка –Николова – юрист беше заменена от резервен член на комисията адв. Боряна Атанасова Милкова – юрист.

Комисията започна своята работа по същество в следния състав:

Председател: адв. Боряна Атанасова Милкова - юрист

Членове: Валерий Начев Гегов – помощник - ректор

Любомир Димитров Димитров – ръководител група „Поддръжка”

инж. Стефан Василев Матеев – гл. енергетик

Стефка Стоянова Станчева – гл. експерт „Обществени поръчки”

2. Въз основа на направените от комисията констатации при разглеждане и проверка на документите от плик №1 на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, включително допълнително представените, описани в протокол №4/11.06.2015 г., **комисията допусна офертите на участниците до по-нататъшно участие в процедурата – до разглеждане на документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, както следва:**

Вх.№ 1/20.05.2015 г. в 10:15 ч. "ДУНАВ" АД

Вх.№ 3/20.05.2015 г. в 14:03 ч. Консорциум "АБВ - ИНЖЕНЕРИНГ"

Вх.№ 4/20.05.2015 г. в 15:23 ч. "МЕДИКОМ" ООД

Вх.№ 5/20.05.2015 г. в 15:44 ч. ЕТ "ЛЪЧ-1-Л. ЛАЗАРОВ"

3. В това заседание Комисията:

- 3.1. ще провери заявените от допуснатите участници данни в техническите предложения, намиращи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за съответствие с минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие;
- 3.2. При необходимост, на основание чл. 68, ал. 11 ЗОП, ще формулира и постави към участниците в процедурата допълнителни въпроси и искане за разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
- 3.3. Допускане до по-нататъшно участие в процедурата за отваряне на плик №3 с ценовите предложения участниците, отговарящи на условията и изискванията на Възложителя, заложи в обявлението и документацията.

4. Комисията пристъпи към проверка на документите на допуснатите участници, съдържащи се в плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят

документите, свързани с изпълнение на поръчката по реда на допуснатите участници, посочени в т.3. от протокола.

В хода на работата си комисията ще се ръководи от посочените от Възложителя **технически изисквания към участниците**, относно представянето от тях на плик №2 с наименование „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ техническото предложение на участника.

5. При разглеждането и анализа на техническите предложения се получиха следните резултати с кратко описание съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както следва:

5.1. **Участникът "ДУНАВ" АД** с оферта с вх.№1, е направил следните технически предложения:

1. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни видове работи - пет години.

2. Срокове за отстраняване на дефекти – два дни.

3. Поддържане на офертното предложение - 90 календарни дни.

4. Обяснителна записка:

4.1. Описана е методологията и организацията на изпълнението на видовете работи, включваща стратегия, организационни мероприятия, подробно описание на обектите, които ще бъдат изпълнявани (включително по видове работи), мерки по безопасност на труда, хигиена на труда, противопожарна охрана, ще се работи по календарен график за възложеното строителство;

4.2. Взаимодействие на работните звена и технологична последователност на строителния процес, вкл.: мерки за контрол и осигуряване на качеството, организация по приключване и предаване на отделните възложени обекти, методите за изпълнение на основните СМР (по видове работи), приемането на изпълнените от работниците видове работи от техническия ръководител, прилагане на вътрешен контрол при приемане на същите.

4.3. Мерки за намаляване на дискомфорта на служителите във ведомството на възложителя по време на работа: описани са конкретни специфични мерки, съответно са описани поставените за постигане цели, при тяхното спазване.

4.4. Анализирани са възможните външни рискове (основни и допълнителни) при изпълнение на поръчката и са набелязани мерките за тяхното преодоляване идентифицирани са възможните рискове и са описани конкретни мерки за тяхното преодоляване.

4.5. Описани са задължителни мероприятия по опазване на околната среда по време на строителството.

4.6. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове - същите са подробно и ясно формулирани, като са предвидени нужните мерки за предпазване от рисковете;

След извършените проверка и анализ на Техническото предложение на участника комисията констатира, че то е разработено подробно и в цялост, поради което счита, че в своята цялост отговаря на предварително обявените от възложителя технически условия, поради което офертата на участника следва да бъде допусната до следващият етап – отваряне на ценовите предложения.

5.2. **Участникът Консорциум "АБВ - ИНЖЕНЕРИНГ"** с оферта с вх.№3, е направил следните технически предложения с кратко описание съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни видове работи - пет години.

2. Срокове за отстраняване на дефекти – един ден.

3. Поддържане на офертното предложение - 90 календарни дни.

4. Обяснителна записка. Същата включва:

4.1. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора.

4.2. Обезпечаване на обекта с необходимата механизация.

4.3. Начина за гарантиране на качествено изпълнение на видовете работи.

4.4. Описани са общите задължения по ЗБУТ на участника в строителния процес, включително на координатора по безопасност и здраве, на отговорника по контрола на качеството.

4.5. Методология и организация на изпълнението: подготвителни работи, осигуряване елзахранване и вода, реда за доставка на строителните материали, необходимата техника и механизация.

4.6. Описана е организацията на работата, методологията на изпълнението на СРР.

4.7. Технология на строителните процеси: описана е по конкретни видове работи.

4.8. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, Мерки за намаляване на дискомфорта на служителите във ведомството, Мерки и изисквания по ЗБУТ, включително специфични рискове (пожари, земетресения, други), мерки при изоставане изпълнението на СРР, Мерки по опазване на околната среда..

4.9. Идентифициране са възможни рискове и са описани действията, предвидени за тяхното преодоляване.

След извършените проверка и анализ на Техническото предложение на участника комисията констатира, че то е разработено подробно и в цялост, поради което счита, че в своята цялост отговаря на предварително обявените от възложителя технически условия, поради което офертата на участника следва да бъде допусната до следващият етап – отваряне на ценовите предложения.

5.3. **Участникът "МЕДИКОМ" ООД** с оферта с вх.№4, е направил следните технически предложения с кратко описание съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни видове работи - пет години.
2. Срокове за отстраняване на дефекти – десет дена.
3. Поддържане на офертното предложение - 90 календарни дни.
4. Обяснителна записка. Същата включва:
 - 4.1. Методология и организация на изпълнението: Описани са мерките по осигуряване качеството на видове работи: система за вътрешен контрол, координация между участниците в дейностите по изпълнение на видовете работи, Описана е структурата на организация на работата на кадрите и механизацията, включително пирамида субординация.
 - 4.2. Мерки и изисквания по организация изпълнението на СМР (СРР) - описани са по видове работи.
 - 4.3. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР:
 - 4.3.1. Рискове (от субективен и от обективен характер)- описани са, както и начините за тяхното преодоляване;
 - 4.3.2. Финансови затруднения и начините за преодоляването им;
 - 4.4. Мерки по опазване на околната среда;
 - 4.5. Пожарна безопасност;
 - 4.6. Мероприятия по осигуряване на ЗБУТ

След извършените проверка и анализ на Техническото предложение на участника комисията констатира, че то е разработено подробно и в цялост, поради което счита, че в своята цялост отговаря на предварително обявените от възложителя технически условия, поради което офертата на участника следва да бъде допусната до следващият етап – отваряне на ценовите предложения.

5.4. **Участникът ЕТ "ЛЪЧ-1-Л. ЛАЗАРОВ"** с оферта с вх.№5, е направил следните технически предложения с кратко описание съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни видове работи - пет години.
2. Срокове за отстраняване на дефекти – два дни.
3. Поддържане на офертното предложение - 90 календарни дни.
4. Обяснителна записка. Същата включва:
 - 4.1. Методология и организация на изпълнението: Описани са: реда за планиране на необходимите работници, реда за доставка на материалите на обекта, изхвърлянето на отпадъците, координиране на работите при аварийни ситуации, обезпечаването на

строителите с инструменти, почистването на площадката след работа, реда за отчитане на извършените видове работи.

- 4.2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СРР, включително за местата със специфични рискове: Прилагане на ЗБУТ, инструктаж, обучение и квалифициране на работниците, ред и чистота на работната площадка, действия при травми и рискове, вътрешна система за проверка, контрол и оценка състоянието и безопасността на работещите, изпълнението на разработен ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.

След извършените проверка и анализ на Техническото предложение на участника комисията констатира, че то е разработено подробно и в цялост, поради което счита, че в своята цялост отговаря на предварително обявените от възложителя технически условия, поради което офертата на участника следва да бъде допусната до следващият етап – отваряне на ценовите предложения.

6. С оглед на всичко изложено в протокола, Комисията Р Е Ш И:

- 6.1. Допуска до по-нататъшно участие в процедурата за отваряне на плик №3 с ценовите предложения участниците, отговарящи на условията и изискванията на Възложителя, заложили в обявлението и документацията, както следва:

Вх.№ 1/20.05.2015 г. в 10:15 ч. "ДУНАВ" АД

Вх.№ 3/20.05.2015 г. в 14:03 ч. Консорциум "АБВ - ИНЖЕНЕРИНГ"

Вх.№ 4/20.05.2015 г. в 15:23 ч. "МЕДИКОМ" ООД

Вх.№ 5/20.05.2015 г. в 15:44 ч. ЕТ "ЛЪЧ-1-Л. ЛАЗАРОВ"

като оферти, които отговарят на условията и минималните технически изисквания на Възложителя, заложили в обявлението и документацията за участие.

7. Работата на комисията по проверка на заявените от допуснатите участници данни в техническите предложения, намиращи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за съответствие с минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие започна в 10:00 h на 11.06.2015 г. и завърши в 12:00 h на 11.06.2015 г., като всички решения бяха взети единодушно.

8. Комисията реши откритото заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти да се състои на **16.06.2015 г., от 09.00 часа, в зала №1.322** на Русенски университет.

9. На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП комисията ще уведоми по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис участниците за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти в публично заседание.

Комисията приключи своята работа в 12.00 ч.

Настоящият протокол се изготви в 1 екземпляр.

Подписали протокола: Комисия в състав:

Председател на комисията: / адв. Боряна Атанасова Милкова/

Членове:

1..... / Валерий Начев Гегов /

2..... / Любомир Димитров Димитров /

3..... / инж. Стефан Василев Матеев /

4..... / Стефка Стоянова Станчева /